

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu **02.10.2019r. o godz. 9¹⁵** ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający **Gmina Wielgie**, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Przewodniczący – Marzena Gabryszewska,
2. Sekretarz – Krzysztof Głowiński,
3. Członek – Agnieszka Kalinowska

dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na „**Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie**”

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 87-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 1 400 000,00 zł

Do upływu terminu składania ofert (02.10.2019r. godz.9⁰⁰) złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty (zł, brutto)	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (w miesiącach)
1	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwach, Maszewo Duże, ul. Dębowa 37, 09-400 Płock	1 955 700,00	60
2	Zakład Remontowo Budowlany Jan i Cezary Błaszczuk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek	1 561 917,32	60
3	Konsorcjum: DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek -Lider konsorcjum FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – Partner konsorcjum	1 489 049,48	60
4	FPW PAP-BUD Jacek Papierowski, ul. W. Witosa 3, 09-204 Rościszewo	1 660 500,00	60
5	Z.P.U.H. „BUDPAL”, Paweł Rusicki, ul. Wiosenna 3, 87-800 Włocławek	1 640 000,00	60
6	Zakład Budowlano –Handlowy MIGBUD M.M. Obuchowscy, Spółka Jawna, ul. Budowlana 7, 87-600 Lipno	1 494 000,00	60
7	Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH, Józef Sławianowski, ul. P.O.W. 32 lok. 28, 87-800 Włocławek	1 447 908,42	60
8	Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK”, Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie	2 372 330,84	60
9	ZOBII BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Mjr Henryka Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc	1 339 649,00	60

Termin realizacji zamówienia do 15.07.2020r.

Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Wielgie, 02.10.2019r.


.....
podpis przewodniczącego Komisji